
MATERIAL  MÃO-DE-OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO-DE-OBRA 

1 - MICRODRENAGEM 58.705,58                       

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 216,7 12,11               1,11                   13,22             2.624,24                      240,54                   2.864,77                          

1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT  2KM M3 x KM 216,7 1,96                 0,18                   2,14               424,73                         39,01                     463,74                              

1.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF M 303 95,85               23,96                 119,81           29.041,94                    7.260,49                36.302,43                        

1.4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M² 194 6,21                 0,57                   6,78               1.204,74                      110,58                   1.315,32                          

1.5 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 127,4 22,13               2,03                   24,16             2.819,36                      258,62                   3.077,98                          

1.6 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 7 1.179,10          108,13               1.287,23        8.253,70                      756,91                   9.010,61                          

1.7 CAIXA GRELHADA 0,50 X 1,00M - MED. EXTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 6 865,73             79,39                 945,12           5.194,38                      476,34                   5.670,72                          

2 - RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 154.926,46                     

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
M²

232,00 3,90                 0,36                   4,26               904,80                         83,52                     988,32                              

2.2
REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, CONSIDERANDO O 
APROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS M²

232,00 30,27               20,18                 50,45             7.022,64                      4.681,76                11.704,40                        

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL.TRANSP
M3

380,09 97,83               8,51                   106,34           37.185,13                    3.233,49                40.418,62                        

2.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA  DMT 61 KM M3 x KM 23.185,40 0,93                 0,04                   0,97               21.562,43                    927,42                   22.489,84                        

2.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 10.478,90 7,27                 0,30                   7,57               76.152,26                    3.173,01                79.325,27                        

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.409,30                       

3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA BASALTO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO-FIO M 130,00 4,22                 14,46                 18,68             548,60                         1.879,80                2.428,40                          

3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALTURA DE 
30CM, EM TRECHO RETO, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M 290,00 33,75               14,46                 48,21             9.786,63                      4.194,27                13.980,90                        

230.041,33R$      

Espumoso, 02 de julho de 2020.

Douglas Fontana Gerson L. Cecchele
Prefeito Municipal

Local: DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPUMOSO
Objeto: SERVIÇOS DE MICRO DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS  DA MALHA VIÁRIA URBANA

Área de Intervenção = 10.600,90 m²

Engenheiro Civil - CREA/RS 054411

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID.  QTDE 

 CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL 

TOTAL GERAL

 VALOR TOTAL R$ 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 - MICRODRENAGEM -                                 

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 12,11               1,11                   13,22             -                               -                         -                                    

1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT  2KM M3 x KM 1,96                 0,18                   2,14               -                               -                         -                                    

1.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF M 95,85               23,96                 119,81           -                               -                         -                                    

1.4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M² 6,21                 0,57                   6,78               -                               -                         -                                    

1.5 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 22,13               2,03                   24,16             -                               -                         -                                    

1.6 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 1.179,10          108,13               1.287,23        -                               -                         -                                    

1.7 CAIXA GRELHADA 0,50 X 1,00M - MED. EXTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 865,73             79,39                 945,12           -                               -                         -                                    

2 - RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 40.901,56                       

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
M²

3,90                 0,36                   4,26               -                               -                         -                                    

2.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA COM PARALELEPÍPEDO 
REAPROVEITADO M²

30,27               20,18                 50,45             -                               -                         -                                    

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL.TRANSP
M3

97,89 97,83               8,51                   106,34           9.576,59                      832,75                   10.409,34                        

2.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA  DMT 61 KM M3 x KM 5.971,13 0,93                 0,04                   0,97               5.553,15                      238,85                   5.791,99                          

2.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 3.262,91 7,27                 0,30                   7,57               23.712,22                    988,01                   24.700,23                        

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                 

3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA BASALTO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO-FIO M 4,22                 14,46                 18,68             -                               -                         -                                    

3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALTURA DE 
30CM, EM TRECHO RETO, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M 33,75               14,46                 48,21             -                               -                         -                                    

40.901,56            

CUSTO UNITÁRIO

 RUA ILDO MENEGHETTI

VALOR TOTAL  - RUA ILDO MENEGHETTI

VALOR TOTAL R$ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE
CUSTO TOTAL
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 - MICRODRENAGEM 18.323,27                       

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 78,00 12,11               1,11                   13,22             944,58                         86,58                     1.031,16                          

1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT  2KM M3 x KM 78,00 1,96                 0,18                   2,14               152,88                         14,04                     166,92                              

1.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF M 94,00 95,85               23,96                 119,81           9.009,71                      2.252,43                11.262,14                        

1.4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M² 60,00 6,21                 0,57                   6,78               372,60                         34,20                     406,80                              

1.5 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 66,00 22,13               2,03                   24,16             1.460,58                      133,98                   1.594,56                          

1.6 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 3,00 1.179,10          108,13               1.287,23        3.537,30                      324,39                   3.861,69                          

1.7 CAIXA GRELHADA 0,50 X 1,00M - MED. EXTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 865,73             79,39                 945,12           -                               -                         -                                    

2 - RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 8.070,60                        

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
M²

3,90                 0,36                   4,26               -                               -                         -                                    

2.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA COM PARALELEPÍPEDO 
REAPROVEITADO M²

30,27               20,18                 50,45             -                               -                         -                                    

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL.TRANSP
M3

19,31 97,83               8,51                   106,34           1.889,63                      164,32                   2.053,95                          

2.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA  DMT 61 KM M3 x KM 1.178,21 0,93                 0,04                   0,97               1.095,73                      47,13                     1.142,86                          

2.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 643,83 7,27                 0,30                   7,57               4.678,84                      194,95                   4.873,79                          

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 803,24                           

3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA BASALTO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO-FIO M 43,00 4,22                 14,46                 18,68             181,46                         621,78                   803,24                              

3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALTURA DE 
30CM, EM TRECHO RETO, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M 33,75               14,46                 48,21             -                               -                         -                                    

27.197,11            

VALOR TOTAL R$

 RUA ESPERANTO

VALOR TOTAL  - RUA ESPERANTO

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 - MICRODRENAGEM -                                 

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 12,11               1,11                   13,22             -                               -                         -                                    

1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT  2KM M3 x KM 1,96                 0,18                   2,14               -                               -                         -                                    

1.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF M 95,85               23,96                 119,81           -                               -                         -                                    

1.4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M² 6,21                 0,57                   6,78               -                               -                         -                                    

1.5 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 22,13               2,03                   24,16             -                               -                         -                                    

1.6 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 1.179,10          108,13               1.287,23        -                               -                         -                                    

1.7 CAIXA GRELHADA 0,50 X 1,00M - MED. EXTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 865,73             79,39                 945,12           -                               -                         -                                    

2 - RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 43.921,56                       

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
M²

3,90                 0,36                   4,26               -                               -                         -                                    

2.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA COM PARALELEPÍPEDO 
REAPROVEITADO M²

30,27               20,18                 50,45             -                               -                         -                                    

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL.TRANSP
M3

123,81 97,83               8,51                   106,34           12.112,33                    1.053,25                13.165,57                        

2.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA  DMT 61 KM M3 x KM 7.552,19 0,93                 0,04                   0,97               7.023,54                      302,09                   7.325,62                          

2.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 3.095,16 7,27                 0,30                   7,57               22.493,15                    937,21                   23.430,36                        

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                 

3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA BASALTO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO-FIO M 4,22                 14,46                 18,68             -                               -                         -                                    

3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALTURA DE 
30CM, EM TRECHO RETO, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M 33,75               14,46                 48,21             -                               -                         -                                    

43.921,56            VALOR TOTAL  - RUA VALENTIM BRESOLIN

RUA VALENTIM BRESOLIN

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

VALOR TOTAL R$
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 - MICRODRENAGEM -                                 

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 12,11               1,11                   13,22             -                               -                         -                                    

1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT  2KM M3 x KM 1,96                 0,18                   2,14               -                               -                         -                                    

1.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF M 95,85               23,96                 119,81           -                               -                         -                                    

1.4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M² 6,21                 0,57                   6,78               -                               -                         -                                    

1.5 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 22,13               2,03                   24,16             -                               -                         -                                    

1.6 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 1.179,10          108,13               1.287,23        -                               -                         -                                    

1.7 CAIXA GRELHADA 0,50 X 1,00M - MED. EXTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 865,73             79,39                 945,12           -                               -                         -                                    

2 - RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 49.340,02                       

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
M²

3,90                 0,36                   4,26               -                               -                         -                                    

2.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA COM PARALELEPÍPEDO 
REAPROVEITADO M²

30,27               20,18                 50,45             -                               -                         -                                    

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL.TRANSP
M3

139,08 97,83               8,51                   106,34           13.606,59                    1.183,18                14.789,77                        

2.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA  DMT 61 KM M3 x KM 8.483,88 0,93                 0,04                   0,97               7.890,01                      339,36                   8.229,36                          

2.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 3.477,00 7,27                 0,30                   7,57               25.268,05                    1.052,84                26.320,89                        

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.606,06                       

3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA BASALTO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO-FIO M 87,00 4,22                 14,46                 18,68             367,14                         1.258,02                1.625,16                          

3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALTURA DE 
30CM, EM TRECHO RETO, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M 290,00 33,75               14,46                 48,21             9.786,63                      4.194,27                13.980,90                        

64.946,08            

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE

RUA PRESIDENTE VARGAS
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

VALOR TOTAL R$

VALOR TOTAL  - RUA PRESIDENTE VARGAS

Página 5 de 7



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 - MICRODRENAGEM 20.918,15                       

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 26,40 12,11               1,11                   13,22             319,70                         29,30                     349,01                              

1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT  2KM M3 x KM 26,40 1,96                 0,18                   2,14               51,74                           4,75                       56,50                                

1.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF M 97,00 95,85               23,96                 119,81           9.297,26                      2.324,31                11.621,57                        

1.4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M² 22,00 6,21                 0,57                   6,78               136,62                         12,54                     149,16                              

1.5 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 6,40 22,13               2,03                   24,16             141,63                         12,99                     154,62                              

1.6 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 3,00 1.179,10          108,13               1.287,23        3.537,30                      324,39                   3.861,69                          

1.7 CAIXA GRELHADA 0,50 X 1,00M - MED. EXTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 5,00 865,73             79,39                 945,12           4.328,65                      396,95                   4.725,60                          

2 - RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 12.692,72                       

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
M²

232,00 3,90                 0,36                   4,26               904,80                         83,52                     988,32                              

2.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA COM PARALELEPÍPEDO 
REAPROVEITADO M²

232,00 30,27               20,18                 50,45             7.022,64                      4.681,76                11.704,40                        

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL.TRANSP
M3

97,83               8,51                   106,34           -                               -                         -                                    

2.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA  DMT 61 KM M3 x KM 0,93                 0,04                   0,97               -                               -                         -                                    

2.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 7,27                 0,30                   7,57               -                               -                         -                                    

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                 

3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA BASALTO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO-FIO M 4,22                 14,46                 18,68             -                               -                         -                                    

3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALTURA DE 
30CM, EM TRECHO RETO, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M 33,75               14,46                 48,21             -                               -                         -                                    

33.610,87            VALOR TOTAL  - RUA JOÃO BATISTA ROTTA

QTDE
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

VALOR TOTAL R$

RUA JOÃO BATISTA ROTTA

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 - MICRODRENAGEM 19.464,16                       

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 112,30 12,11               1,11                   13,22             1.359,95                      124,65                   1.484,61                          

1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT  2KM M3 x KM 112,30 1,96                 0,18                   2,14               220,11                         20,21                     240,32                              

1.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF M 112,00 95,85               23,96                 119,81           10.734,98                    2.683,74                13.418,72                        

1.4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M² 112,00 6,21                 0,57                   6,78               695,52                         63,84                     759,36                              

1.5 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 55,00 22,13               2,03                   24,16             1.217,15                      111,65                   1.328,80                          

1.6 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 1,00 1.179,10          108,13               1.287,23        1.179,10                      108,13                   1.287,23                          

1.7 CAIXA  DE PASSAGEM 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA  CONCRETO UNID. 1,00 865,73             79,39                 945,12           865,73                         79,39                     945,12                              

2 - RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO -                                 

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
M²

3,90                 0,36                   4,26               -                               -                         -                                    

2.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA COM PARALELEPÍPEDO 
REAPROVEITADO M²

30,27               20,18                 50,45             -                               -                         -                                    

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL.TRANSP
M3

97,83               8,51                   106,34           -                               -                         -                                    

2.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA  DMT 61 KM M3 x KM 0,93                 0,04                   0,97               -                               -                         -                                    

2.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 7,27                 0,30                   7,57               -                               -                         -                                    

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                 

3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA BASALTO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO-FIO M 4,22                 14,46                 18,68             -                               -                         -                                    

3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALTURA DE 
30CM, EM TRECHO RETO, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M 33,75               14,46                 48,21             -                               -                         -                                    

19.464,16            VALOR TOTAL  - RUA PEDRO LUIZ FASSIONI x ILDO MENEGHETTI

RUA PEDRO LUIZ FASSIONI COM A RUA ILDO MENEGHETTI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

VALOR TOTAL R$
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